



Prot. n. 21724 Rep. n. 261 del 13/02/2017
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 1912/2017, dal 17/02/2017 al 13/03/2017
DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: N.5/2017- Lavori di completamento e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze – cod.imm.098.00 (C) – **Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre-**

CUP: B13B10000350005

CIG: ZA11D1815E

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che con deliberazione del 22 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha approvato il bilancio unico di previsione autorizzatorio Anno 2017 e Bilancio Pluriennale 2017-2019;

PRESO ATTO che risultano ultimati i lavori di "Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze" di cui al contratto n.2045/2012 e n.2086/2016 che non prevedevano le opere di adeguamento degli impianti elettrici e speciali esistenti ed in uso;

CONSIDERATO che per l'apertura del nuovo edificio a servizio delle esigenze della Scuola di Architettura è necessario eseguire opere di completamento finalizzate alla riunificazione degli impianti elettrici a speciali a servizio dell'edificio in questione, indispensabili per la corretta gestione degli impianti elettrici e speciali dettate da esigenze normative, di sicurezza, di semplificazione gestionale e per l'ottenimento delle certificazioni delle opere elettriche e speciali dell'antincendio, come meglio specificato nell'allegata Relazione del RUP (All.A);

CONSIDERATO che è opportuno avvalersi dell'unicità della certificazione, ai sensi della L.37/2008 delle opere che saranno eseguite in quanto completamento delle precedenti già eseguite con i richiamati contratti e che la Ditta Menci snc con sede in Via del Ponte alle Riffe 19/R 50133 Firenze – P.IVA 03964250488 è ditta esecutrice in subappalto delle opere elettriche dei contratti dell'intervento in oggetto veniva interpellata per le opere di completamento elettriche e speciali dell'antincendio, dichiaratasi disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, nei modi e nei tempi richiesti dall'urgenza dell'intervento;

VISTO il progetto e la perizia di spesa per i "Lavori di completamento e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S.Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze" per un importo di lavori a base di perizia di €39.243,60 oltre iva 10%, per uno stanziamento complessivo di €43.167,96;

Vista la normativa vigente in materia di LL.PP. D. Lgs. 50/2016;

Visto Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università di Firenze del 26/12/2014;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto Rep.n.2 (690) del 7 gennaio 2016;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il d. lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;

Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP,

APPROVA

- il progetto e la perizia di spesa per i "Lavori di completamento e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze –" per un importo a base di perizia 39.243,60 oltre IVA 10% per uno stanziamento di €43.167,96;
- le "clausole ritenute essenziali" per l'affidamento dell'appalto redatte dal RUP, descritte nell'allegata relazione (all.A), che forma parte integrante del presente decreto;

DETERMINA

- di indire una procedura negoziata, ai sensi l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con Ditta Menci snc con sede in Via del Ponte alle Riffe 19/R 50133 Firenze – P.IVA 03964250488 - e autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per l'affidamento dei "Lavori di completamento opere elettriche e speciali e messa a norma antincendio per il riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S:Teresa in Via della Mattonaia 14 Firenze –" per un importo a base di perizia €39.243,60 oltre IVA 10% e per uno stanziamento complessivo di €43.167,96.
- di inoltrare il presente atto ai Servizi di ragioneria e contabilità per quanto di competenza;
- la pubblicazione di legge.

Lo stanziamento complessivo di €43.167,96 trova copertura sulla Scheda di Piano N.97 Flusso di cassa anno 2017 sui fondi:

✓ UA.A.50000.TECN.EDIL. - CO.01.01.02.06.01.02

- OPERA2CDDPP.EE02MATTONAIA per €489,05
- OPERA9UNIFI.EU09MATTONAIA.EU090MATTONAIA per €33.745,06
- OPERA6UNIFI.EA06MATTONAIA per €1.991,76
- OPERA6UNIFI.EU06MATTONAIA per €6.942,09

F.to IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

MS/cb



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito Web di Determina Dirigenziale, Prot. n. 21724, Rep. n. 261 del 13/02/2017.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)