



DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: N.88/2016- Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del Complesso di S. Teresa, per le esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Facoltà di Architettura.

POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PER LE NUOVE AULE E PER I NUOVI SPAZI CONNETTIVI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI RETE E TELEFONIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

Codice CUP : B14H16000880001

CIG _68107275B7 per l'installazione di apparati multimediali;
CIG _Z401B4A2EC per la fornitura e posa sistemi reti e telefonia;
CIG _Z481B4A31E per la fornitura di arredi – tendaggi per aule;
CIG _ZD31B4A353 per la fornitura di arredi – accessori servizi igienici;
CIG _ZDB1B4A385 per la fornitura di arredi – posa in opera asciugatori elettrici;
CIG 68107665E6 per la fornitura di arredi – interni ed esterni;
CIG ZE71B4A3D0 per lavori;

IL DIRIGENTE

Preso atto della deliberazione del 22/12/2015 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018, l'elenco annuale dei lavori 2016 ed il bilancio di previsione (scheda p.e. n. 251-255);

Considerato che nella stessa delibera erano stati approvati:

- A. la sostituzione delle porte antincendio del complesso di S. Teresa attualmente in uso, necessarie per rispondere al progetto di prevenzione incendi di tutto il complesso di S. Teresa che dovrà essere depositato ai VV.F. alla fine dei lavori (CPI) per uno stanziamento di €. 50.508,67;
- B. la fornitura di arredi per uno stanziamento di € 98.407,40;
- C. la fornitura di attrezzature fonia/dati e multimediali per uno stanziamento di €. 141.942,00;

per uno stanziamento complessivo di € 290.858,07.

Visto il d.d. rep. 2226 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di fornitura e posa in opera di attrezzature multimediali per un totale di q.e. di € 141.942,00;

preso atto che con detto decreto è stato inoltre stralciata, con eseguibilità immediata, la parte relativa alla fornitura di apparati multimediali la cui procedura si è conclusa a dicembre 2015;

preso atto del decreto rep. 1322 del 13/09/16, di approvazione del certificato di regolare esecuzione per un importo dei lavori di € 38.935,00 più IVA per uno stanziamento complessivo di € 47.500,70 ed una economia derivante dal ribasso d'asta di € 8.950,00;

vista la relazione del RUP, arch. Francesco Pilati, all. 1 che meglio esplicita le sopraggiunte ulteriori nuove richieste, da dicembre 2015 ad oggi, con riguardo alle forniture richieste che hanno reso necessario la revisione del progetto originario per ciò che attiene specificatamente la messa in opera dell'intero sistema audio-video ed agli arredamenti;

Viste le variazioni dei progetti e delle varie perizie dei lavori, arredi, multimediali di variata distribuzione di spesa e suppletive, negli importi di progetto ma che non aumentano lo stanziamento complessivo di € 290.858,07:

- a) perizia variata per la sostituzione delle porte antincendio per un importo di €. 39.500,00 oltre IVA;
- b) progetto complessivo degli arredi per € 84.823,00 oltre IVA così suddiviso
 - Fornitura tendaggi per le aule con c.s. € 9.000,00
 - Fornitura e posa accessori aule e servizi igienici € 4.716,00
 - Fornitura e posa asciugatori elettrici per i servizi igienici € 17.917,00
 - Fornitura e posa in opera di arredi interni ed esterni € 53.190,00

- c) progetto di variata distribuzione di spesa per l'installazione di apparati multimediali per €. 59.496,00 oltre IVA
- d) progetto della fornitura e posa in opera dei sistemi di rete e telefonia per un importo di € 6.000,00 oltre IVA;
- e) lo stralcio della fornitura e posa in opera di tavoli, scrivanie, sedute e poltroncine per gli uffici del Dipartimento PT che comporta una economia di spesa incremento delle forniture e l'istallazione da eseguire nell'ambito dalla gara G.369 PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E P.O DI ARREDI DI SERIE, ARREDI PERSONALIZZATI E SU MISURA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEGLI ALLESTIMENTI PER LA SCUOLA DI ARCHITETTURA, PLESSI DIDATTICI DI S. VERDIANA E S. TERESA;

vista la necessità di assestare in un unico quadro economico lavori arredi e multimediali residui, per uno stanziamento complessivo di € 243.357,37 come evidenziato nell'all.to 4;

preso atto che il RUP propone di affidare le suddette forniture e lavori come di seguito indicato:

Oggetto	Modalità di affidamento	Importo a base di appalto
Fornitura e posa in opera di apparati multimediali	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera a) - START – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 59.496,00 + IVA
Fornitura e posa in opera di sistemi di rete e telefonia	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 6.000,00 + IVA
Fornitura di arredi – tendaggi per aule	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 9.000,00 + IVA
Fornitura di arredi – accessori per aule e servizi igienici	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 4.716,00 + IVA
Fornitura di arredi – posa in opera asciugatori elettrici	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 17.917,00 + IVA
Fornitura di arredi – interni ed esterni	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 53.190,00 + IVA
Lavori	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - START – massimo ribasso con affidamento diretto ad 1 operatore	€ 39.500,00 + IVA

visto il CUP B14H16000880001

visto il CIG _68107275B7 per l'installazione di apparati multimediali;

visto il CIG _Z401B4A2EC per la fornitura e posa sistemi reti e telefonia;

visto il CIG _Z481B4A31E per la fornitura di arredi – tendaggi per aule;

visto il CIG _ZD31B4A353 per la fornitura di arredi – accessori servizi igienici;

visto il CIG _ZDB1B4A385 per la fornitura di arredi – posa in opera asciugatori elettrici;

visto il CIG 68107665E6 per la fornitura di arredi – interni ed esterni;

visto il CIG ZE71B4A3D0 per lavori;

visto il d. lgs 50/2016;

visto il D.lgs 165/2001 s.m.i.;

visto la legge 241/1990 s.m.i.;

visto il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università del 10/12/2014;

tutto ciò premesso e richiamato,

Determina

su proposta del Rup Francesco Pilati,

- l'approvazione delle variazioni dei progetti e delle varie perizie dei lavori, arredi, multimediali, di variata distribuzione di spesa e suppletive, negli importi di progetto ma che non aumentano lo stanziamento complessivo:
 - a) perizia variata per la sostituzione delle porte antincendio per un importo di €. 39.500,00 oltre IVA;
 - b) progetto complessivo degli arredi per € 84.823,00 oltre IVA così suddiviso
 - Fornitura tendaggi per le aule con c.s. € 9.000,00
 - Fornitura e posa accessori aule e servizi igienici € 4.716,00
 - Fornitura e posa asciugatori elettrici per i servizi igienici € 17.917,00
 - Fornitura e posa in opera di arredi interni ed esterni € 53.190,00
 - c) progetto di variata distribuzione di spesa per l'installazione di apparati multimediali per €. 59.496,00 oltre IVA
 - d) progetto della fornitura e posa in opera dei sistemi di rete e telefonia per un importo di € 6.000,00 oltre IVA;
 - e) lo stralcio della fornitura e posa in opera di tavoli, scrivanie, sedute e poltroncine per gli uffici del Dipartimento PT che comporta una economia di spesa incremento delle forniture e l'installazione da eseguire nell'ambito dalla gara G.369 PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E P.O DI ARREDI DI SERIE, ARREDI PERSONALIZZATI E SU MISURA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEGLI ALLESTIMENTI PER LA SCUOLA DI ARCHITETTURA, PLESSI DIDATTICI DI S. VERDIANA E S. TERESA;
- il quadro economico lavori arredi e multimediali per uno stanziamento complessivo di € 243.357,37 come evidenziato nell'all.to 4;
- l'affidamento delle forniture e lavori come di seguito indicato:

Oggetto	Modalità di affidamento	Importo a base di appalto
Fornitura e posa in opera di apparati multimediali	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera a) - START – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 59.496,00 + IVA
Fornitura e posa in opera di sistemi di rete e telefonia	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 6.000,00 + IVA
Fornitura di arredi – tendaggi per aule	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 9.000,00 + IVA
Fornitura di arredi – accessori per aule e servizi igienici	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 4.716,00 + IVA
Fornitura di arredi – posa in opera asciugatori elettrici	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 17.917,00 + IVA
Fornitura di arredi – interni ed esterni	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - RDO su MEPA – massimo ribasso con invito a minimo 5 operatori	€ 53.190,00 + IVA
Lavori	Procedura negoziata sotto soglia-Art. 36 comma 2 lettera b) - START – massimo ribasso con affidamento diretto ad 1 operatore	€ 39.500,00 + IVA

La spesa complessiva di € 243.357,37 trova già copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL per :

- € 62.109,11 sul progetto OPERA10.EARREDIATENEO (multimedia)
- € 28.715,01 sul progetto OPERA2CDDPP.EMOSATENEO (multimedia)
- € 48.190,00 sul progetto OPERA2CDDPP.EMOSATENEO – D - (lavori)
- €103.593,25 sul progetto OPERA2CDDPP.EMOSATENEO (arredi)
- € 750,00 sul funzionamento

➤ di inoltrare al competente ufficio per la raccolta e la pubblicazione di legge.

MS/

Visto per la copertura finanziaria
(Dott. Francesco Oriolo)

**F.to IL DIRIGENTE
ARCH. FRANCESCO NAPOLITANO**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1436,
Prot. 133598 del 30/09/2016.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso
l'Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)